

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 04-вп

г. Архангельск

« 17 » ИЮНЯ 2015 г.

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора Романова Александра Николаевича, действующего на основании распоряжения агентства по транспорту Архангельской области от 08.06.2015г. № 112-р, с одной стороны, и ООО «Автодороги», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Осокина Василия Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- 1.1. Заказчик на основании решения комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (протокол заседания № 7 от 19 июня 2015г.) поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту - ликвидации последствий весеннего паводка 2015 года на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Верхнетоемском и Приморском районах Архангельской области.
- 1.2. Подрядчику надлежит выполнить работы:
 - в Верхнетоемском районе:
 - на автодороге Тимошино-Ушаж-Заруба км 15 – ремонт земляного полотна, водоотвода, восстановление гравийной дорожной одежды;
 - в Приморском районе:
 - на автодороге Нефтебаза – Ижма км 2+580 - км 6+230, км 6+330 - км 10+780- ремонт водоотвода; км 3+500- км 5+100 - восстановление профиля гравийной дороги.
- 1.3. Ремонтные работы следует выполнить в соответствии с техническими требованиями ОДМ Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, СНиП 3.06.03-85, ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52289-2004.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет 1 986 952 (Один миллион девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля, в том числе НДС, является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и Контрактом.

2.2. Оплата в рамках настоящего Контракта осуществляется на расчетный счёт Подрядчика в течение 90 (девяноста) календарных дней после утверждения (подписания) Заказчиком акта приемки выполненных работ и предъявления Подрядчиком счета-фактуры (счета) при условии своевременного финансирования.

2.3. Подрядчику не оплачиваются расходы за выполненные объемы, не согласованные с Заказчиком.

2.4. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и сборов, налогов и других обязательных платежей.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы, и иных условий исполнения Контракта.

2.6. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту в пределах лимитов бюджетных обязательств, доводимых до Заказчика в установленном порядке.

2.7. В случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств как получателя бюджетных средств, Заказчик в ходе исполнения Контракта в 10-дневный срок уведомляет об этом Подрядчика. При этом стороны в ходе исполнения согласовывают новые условия Контракта, в том числе цену и (или) сроки исполнения Контракта и (или) объем работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик:

3.1.1. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов.

3.1.2. Производит приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Контрактом работ.

3.1.3. Осуществляет экспертизу результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта.

3.1.4. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные законодательством и Контрактом.

3.2. Подрядчик:

3.2.1. Своевременно и должным образом выполняет принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.2. Самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с действующими нормами и ведет журнал производства работ.

3.2.3. Несет ответственность за приобретение и качество применяемых дорожно-строительных материалов для выполнения работ по настоящему Контракту. Производит контроль качества применяемых дорожно-строительных материалов в соответствии с действующими нормативными документами.

3.2.4. Информировывает регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Контракта.

3.2.5. В минимально возможный срок и за собственный счет устраняет недостатки и (или) дефекты по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества работы, выполняемой Подрядчиком.

3.2.6. В случае, если Подрядчик передает работы на субподряд, Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиком работ. Подрядчик уведомляет Заказчика о заключении договора субподряда за 3 (три) рабочих дня до начала субподрядных работ и по требованию Заказчика предоставляет копии договоров с поставщиками, субподрядчиками.

3.2.7. Если в ходе исполнения настоящего Контракта потребуются получение специального разрешения (лицензии, допуска), согласования на выполнение отдельных видов работ, Подрядчик обязан получить разрешение (лицензию, допуск), согласование до начала их выполнения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Работы, выполненные с нарушением технологии, не принимаются.

4.2. В случае отсутствия документов, подтверждающих качество применяемых материалов (лабораторные заключения, паспорта, сертификаты) и при отсутствии журнала производства работ, Заказчик вправе отказать в приемке выполненных Подрядчиком работ.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

4.4. Подрядчик несет полную ответственность за не обеспечение или ненадлежащее обеспечение соблюдения правил охраны труда, экологических норм и правил, а также за ущерб, нанесенный собственности физических и юридических лиц в результате действий и/или бездействий Подрядчика при выполнении работ по Контракту.

4.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пенья начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пенья устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 (далее – Правила), в виде фиксированной суммы в размере 49 673 (Сорок девять тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 80 копеек.

4.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.7. Пенья начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

4.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в виде фиксированной суммы в размере 198 695 (Сто девяносто восемь тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 20 коп.

4.9. Документами, подтверждающими факты ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств, могут являться двусторонний акт Заказчика и Подрядчика либо односторонний акт Заказчика при отсутствии представителя Подрядчика, предписания или претензии Заказчика и иные предписания или акты контрольно-надзорных органов.

4.10. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в доход бюджета Архангельской области в сроки, указанные в претензии (предписании) Заказчика с предоставлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 2-дневный срок с момента оплаты Подрядчиком штрафных санкций.

4.11. В случае неоплаты неустоек (штрафов, пени), в сроки, установленные в претензии (предписании) Заказчика, Заказчик, при осуществлении расчетов, удерживает из подлежащих выплате сумм за выполненные работы размер неоплаченных Подрядчиком штрафных санкций.

4.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.13. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создавалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

4.14. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

4.15. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Архангельской области.

4.16. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. В течении 1 (одного) рабочего дня, следующего за отчетным периодом, Подрядчик предоставляет Заказчику в 2-х экземплярах следующие документы:

- реестр актов выполненных работ;
- акты о приемке выполненных работ;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3);
- документы, подтверждающие стоимость материалов (при необходимости);
- счет – фактуру (счет).

5.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения акта приемки выполненных работ.

5.3. В указанный в п. 5.2. срок, Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие выполненных работ, требованиям действующего законодательства, нормативным документам Российской Федерации и государственным стандартам.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Работы считаются принятыми, если предоставляемые документы подписаны специалистом филиала Заказчика (РДО).

5.5. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе (при наличии денежных средств на счету) досрочно принять и оплатить работы по предъявленным актам приёмки выполненных работ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, неблагоприятные метеорологические ситуации, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению контрактных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться, как на основание освобождения от ответственности.

6.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3-х месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта.

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Сроки выполнения работ:

- начало – с даты заключения Контракта;
- окончание – «31» августа 2015 года.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Срок действия Контракта:

- начало: с даты заключения Контракта;
- окончание: « 20 » декабря 2015 г.

8.2. Условия настоящего контракта применяются к отношениям Сторон, возникшим с « 20 » апреля 2015 года.

8.3. Истечение срока действия Контракта не прекращает обязательства сторон, возникающие из условий Контракта и не выполненные в течении срока его действия.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

9.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта Стороны руководствуются порядком, установленным статьёй 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

9.5. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 - локальные ресурсные сметные расчёты №1, № 2.
- Приложение № 2 - обоснование цены государственного контракта.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»

Юридический и почтовый адрес:

163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 38, корп. 1,

тел.: 20-64-55; факс: 24-20-46.

ИНН 2900000511 КПП 290101001 УФК по Архангельской области и НАО (ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» л/сч. 03242004260). р/сч. 40201810100000100077 Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001.

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «Автодороги»

Юридический и почтовый адрес: 163039, г. Архангельск, ул. Дорожников, д. 6;

тел.: (8182) 62-69-19, факс: (8182) 62-69-29; e-mail: info@road29.ru.


ИНН 2901115427, КПП 290101001, Архангельский РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",

БИК 041117772, рас/с 40702810648000000646, кор/с 30101810000000000772

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Заместитель директора
ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство
«Архангельскавтодор»



Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «Автодороги»



В.П. Осокин

Генеральный директор

В.П. Осокин

Генеральный директор
ООО «Автодороги»
В.П. Осокин

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

ликвидация последствий весеннего паводка 2015 года на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Верхнетоемском районе на автодороге Тимошино-Ущаж-Заруба км 15 – ремонт земляного полотна, водоотвода, восстановление гравийной дорожной одежды (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 905 924 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	В том числе			Т/з осн. раб.	Т/з мех.		
				на ед.	всего		на ед.	общая	Осн.Зп			Эк.Маш.	Зп/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Восстановление водоотвода													
1	ГЭСН30-06-002-03 Прим. Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж деревянных конструкций моста (Демонтаж сборных деревянных конструкций, при выполнении не в полном объеме состава работ, предусмотренного расценкой ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Мосты и трубы (НР 115%=135*0,85; СП 54%=80*0,85); НР (34416 руб.); 115%*(0,94*0,85) от ФОТ (37455 руб.) СП (12378 руб.); 54%*(0,9*0,85*0,8) от ФОТ (37455 руб.)	1 м3 лесоматериала в деле			28	1836,18	51413	32684	18729	4771	139,16	14,56
		Затраты труда рабочих (ср 3.7)	чел.час	4,971		139,19	234,82	32684,6	32684,6				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,522		14,62							
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,522		14,62	1266,77	18520,18		18520,18	4771,82		
	2. 330206	Дрели: электрические	маш.-ч	0,084		2,35	7,84	18,42		18,42			
	3. 331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,129		3,61	23,38	84,4		84,4			
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,003		0,08	1318,73	105,5		105,5			
2	СНИП 4.04-91	Погрузка строительного мусора 1,17*1,25*35=51,19 руб./т Перевозка-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: НР 0%*(0,94*0,85) от СП 0%*(0,9*0,85*0,8) от	т			22,4 28*0,8	51,19	1147	1147				
3	СНИП 4.04-91	Перевозка строительного мусора на расстояние до 1 км 0,25*1,8*35=15,75руб./т Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*(0,94*0,85) от СП 0%*(0,9*0,85*0,8) от	т			22,4 28*0,8	15,75	353	353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ГЭСН01-01-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 (НР 85%=100*0,85; СП 34%=50*0,8*0,85); НР (198 руб.); 85%*(0,94*0,85) от ФОТ (292 руб.); СП (61 руб.); 34%*(0,9*0,85*0,8) от ФОТ (292 руб.)	1000 м3 грунта		0,04 40/1000	25892,77	1036	50	986	242		0,26	0,74
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	6,4	0,26	196,74	51,15	51,15					
		Затраты труда машинистов	чел.час	18,56	0,74								
	1. 060249	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 1 м3	маш.-ч	14,16	0,57	1449,95	826,47		826,47	186,04			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,4	0,18	932,35	167,82		167,82	58,75			
5	ГЭСН01-02-057-01 Прим. Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Доработка грунта вручную Земляные работы, выполняемые ручным способом (НР 71%=84*0,85; СП 31%=45*0,8*0,85); НР (1053 руб.); 71%*(0,94*0,85) от ФОТ (1857 руб.); СП (352 руб.); 31%*(0,9*0,85*0,8) от ФОТ (1857 руб.)	100 м3 грунта		0,08 8/100	23215,32	1857	1857				9,44	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	9,44	196,74	1857,23	1857,23					
6	СНИП 4.04-91	Перевозка грунта на расстояние до 1 км 0,25*1,03*1,8*35=16,22руб.лр Перевозка груза автомобильным транспортом: НР 0%*(0,94*0,85) от СП 0%*(0,9*0,85*0,8) от	т		67,2 (40+8)*1,4	16,22	1090	1090					
7	ГЭСН30-07-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопрпускные трубы из гофрированного металла Мосты и трубы (НР 115%=135*0,85; СП 54%=80*0,8*0,85); НР (11278 руб.); 115%*(0,9*0,85) от ФОТ (12819 руб.); СП (4236 руб.); 54%*(0,9*0,85*0,8) от ФОТ (12819 руб.)	1 м3 подготовки		21,12 2,2*12*0,8	1118,23	23617	8312	15305	4507		38,86	15
		Затраты труда рабочих (ср 2.9)	чел.час	1,84	38,86	213,88	8311,38	8311,38					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,71	15								
	1. 021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	0,49	10,35	1200,31	12423,21		12423,21	3378,14			
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	4,65	613,48	2852,68		2852,68	1129,86			
	3. 331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,44	9,29	3,57	33,17		33,17				
8	408-0200	Смесь песчано-гравийная природная Материалы	м3		27,24	517,52	14097				14097		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	СНИП 4.04-91	Перевозка песчано-гравийной смеси на расстояние до 21 км 2,03*1,03*1,8*35=131,73руб./т Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*(0,94*0,85) от СП 0%*(0,9*0,85*0,8) от	Т		43,584 27,24*1,6	131,73	5741	5741					
10	ГЭСН30-07-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром до 1,5 м Мосты и трубы (НР 115%=135*0,85; СП 54%=80*0,8*0,85); НР (43926 руб.); 115%*(0,94*0,85) от ФОТ (47805 руб.) СП (15799 руб.); 54%*(0,9*0,85*0,8) от ФОТ (47805 руб.)	1 м одношовный трубы		12	7925,16	95102	45142	11948	2663	38012	196,8	8,16
		Затраты труда рабочих (ср 3.5)	чел.час	16,4	196,8	229,38	45141,98	45141,98					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,68	8,16								
	1. 021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	0,68	8,16	1200,31	9794,53		9794,53	2663,34			
	2. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,85	10,2	186,52	1902,5		1902,5				
	3. 330206	Дрели: электрические	маш.-ч	0,99	11,88	7,84	93,14		93,14				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,12	1318,73	158,25		158,25				
	5. 101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	0,04	0,48	39902,13	19153,02				19153,02		
	6. 101-1299	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0025	0,0294	33078,2	972,5				972,5		
	7. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,007	0,084	73852,81	6203,64				6203,64		
	8. 102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,049	0,588	3839,77	2257,78				2257,78		
	9. 410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А	т	0,15	1,8	5235,84	9424,51				9424,51		
11	Комерческое предложение	Труба из гофрированного металла диаметром 0,60 м (с бандажом) Материалы	м.п.		12	11230	134760				134760		
12	ГЭСН01-02-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка тела трубы дренирующим песком Земляные работы, выполняемые по формулам видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (НР 71%=84*0,85; СП 31%=45*0,8*0,85); НР (14074 руб.); 71% от ФОТ (19823 руб.) СП (6145 руб.); 31% от ФОТ (19823 руб.)	10 м3		7,4 74*0	3077,87	22776	18021	4755	1802		99,38	6,88
		Затраты труда рабочих (ср 1)	чел.час	13,43	99,38	181,33	18020,58	18020,58					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,93	6,88								
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,72	5,33	613,48	3269,85		3269,85	1295,08			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,21	1,55	932,35	1445,14		1445,14	505,9			


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. 331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,43	10,58	3,67	37,77		37,77				
13	408-0200	Смесь песчано-гравийная природная Материалы	м3		74	517,52	38296				38296		
14	СНИП 4.04-91	Перевозка песчано-гравийной смеси на расстояние до 21 км 2,03*1,03*1,8*35=131,73руб.г Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*(0,94*0,85) от СП 0%*(0,9*0,85*0,8) от	т		118,4 74*1,6	131,73	15597	15597					
Восстановление насыпи													
15	ГЭСН27-04-003-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Восстановление оснований и покрытий из песчано-гравийных: серповидного профиля покрытия Автомобильные дороги (НР 127%=149*0,85; СП 65%=95*0,8*0,85); НР (22488 руб.); 127%*(0,94*0,85) от ФОТ (22162 руб.) СП (8816 руб.); 65%*(0,9*0,85*0,8) от ФОТ (22162 руб.)	1000 м2 основания или покрытия		1,28 1280/1000	30046,53	38460	13133	25327	9029		62,52	31,99
		Затраты труда рабочих (ср 2.7)	чел.час	48,84		210,07	13133,58	13133,58					
		Затраты труда машинистов	чел.час	24,99									
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4,3	5,5	718,36	3950,98		3950,98	1336,39			
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,51	3,21	1317,49	4229,14		4229,14	1047,71			
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	8,3	10,62	630,29	6693,68		6693,68	2965,64			
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	7,66	9,8	934,47	9157,81		9157,81	3411,87			
	5. 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	0,59	0,76	1697,31	1289,96		1289,96	264,59			
16	408-0200	Смесь песчано-гравийная природная Материалы	м3		184	517,52	95224				95224		
17	СНИП 4.04-91	Перевозка песчано-гравийной смеси на расстояние до 21 км 2,03*1,03*1,8*35=131,73руб.г Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*(0,94*0,85) от СП 0%*(0,9*0,85*0,8) от	т		294,4 184*1,6	131,73	38781	38781					
Устройство искусственного русла новых водоотводных канав для сброса воды													
18	ГЭСН01-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (НР 85%=100*0,85; СП 34%=50*0,8*0,85); НР (1329 руб.); 85%*(0,94*0,85) от ФОТ (1957 руб.) СП (407 руб.); 34%*(0,9*0,85*0,8) от ФОТ (1957 руб.)	1000 м3 грунта		0,26 260/1000	23761,16	6178	425	5753	1532		2,16	4,69
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	8,3	2,16	196,74	424,96	424,96					
		Затраты труда машинистов	чел.час	18,05	4,69								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3	маш.-ч	18,05	4,69	1225,94	5749,66		5749,66	1530,77			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ГЭСН01-01-030-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), земляные работы, выполняемые механизированным способом (НР 85%=100*0,85; СП 34%=50*0,8*0,85); НР (348 руб.); 85%*(0,94*0,85) от ФОТ (513 руб.) СП (107 руб.); 34%*(0,9*0,85*0,8) от ФОТ (513 руб.)	1000 м3 грунта		0,26 260/1000	5640,72	1467		1467	513			1,57
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,05	1,57								
	1. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,05	1,57	932,35	1463,79		1463,79	512,43			
20	ГЭСН01-01-030-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-05 (Перемещение грунта на расстояние 30м ЛЗ=2 (ОЗЛ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) земляные работы, выполняемые механизированным способом (НР 85%=100*0,85; СП 34%=50*0,8*0,85); НР (604 руб.); 85%*(0,94*0,85) от ФОТ (889 руб.) СП (185 руб.); 34%*(0,9*0,85*0,8) от ФОТ (889 руб.)	1000 м3 грунта		0,26 260/1000	9771,02	2540		2540	889			2,72
		Затраты труда машинистов	чел.час	10,48	2,72								
	1. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,48	2,72	932,35	2535,99		2535,99	887,78			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							589 532	182 333	86 810	25 948	320 389	548,58	86,31
Накладные расходы							129 714						
Сметная прибыль							48 486						
Итого по смете:							767 732					548,58	86,31
В том числе:													
Материалы							320 389						
Машины и механизмы							86 810						
ФОТ							208 281						
Накладные расходы							129 714						
Сметная прибыль							48 486						
НДС 18%							138 192						
ВСЕГО по смете							905 924					548,58	86,31

Заказчик:
Заместитель директора
ГКУ Архангельской области
"Центр организации дорожного движения
Архангельск-автотодор"




А.Н.Романов

Подрядчик:

Генеральный директор

ООО "Автотодор"



В.П.Осокин

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

ликвидация последствий весеннего паводка 2015 года на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приморском районе на автодороге "Нефтебаза-Ижма" км 6+230, км 6+330, км 6+580 - км 6+780- ремонт водотова; км 3+500- км 5+100 - восстановление профиля гравийной дороги (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1081028 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Т/з осн. раб.						
				на ед.	всего		в том числе	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Автомобильная дорога "Нефтебаза-Ижма", водотводные канавы км 2+580-км 6+230, км 6+330-км 10+780 слева и справа													
1	РОСДОРНИИ 01.04.013	Очистка водотводных канав от мусора, грязи и ила вручную Земляные работы, выполняемые механизированным способом (НР 85%=100*0,85; СП 34%=50*0,8*0,85); НР (152814 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (211507 руб.) СП (48900 руб.); 34%*(0,8*0,85) от ФОТ (211507 руб.)	10 п.м.		1620 16200/10	130,56	211507	211507					1166,4
		Затраты труда рабочих (ср 1)	чел.час	0,72		181,33	211503,31	211503,31					
2	01-01-01-043	Погрузка мусора экскаваторами Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*(0,8*0,85) от ФОТ	руб. за 1 Т		80	39,84	3187	3187	3187				
3	03-21-01-015	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работаящими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052). Расстояние: 15 км. (Класс груза: 1) Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*(0,8*0,85) от ФОТ	руб. за 1 Т		80	185,58	14846	14846	14846				
Раздел 2. Автомобильная дорога "Нефтебаза-Ижма" - участок км 3+500 - км 5+100													
4	РОСДОРНИИ 02.06.032	Ремонт гравийных и щебеночных покрытий с добавлением нового материала (с учетом очистки и кирковки); ширина покрытия 7 м Автомобильные дороги (НР 127%=149*0,85; СП 65%=95*0,8*0,85); НР (2773 руб.); 127%*0,85 от ФОТ (2569 руб.) СП (1135 руб.); 65%*(0,8*0,85) от ФОТ (2569 руб.)	1000 м2		2 10*1600/1000*0*10* 2000/1000	4097,74	8195	8195	7904	2278		1,48	6,98
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	0,74		196,74	291,18	291,18					

Обоснование цены государственного контракта
на выполнение работ по ремонту – ликвидации последствий весеннего паводка 2015 года на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Верхнетоемском и Приморском районах Архангельской области

1. Используемый метод определения цены государственного контракта с обоснованием.

Частью 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено, что при определении цены государственного контракта может применяться метод или несколько следующих методов:

- 1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
- 2) нормативный метод;
- 3) тарифный метод;
- 4) проектно-сметный метод;
- 5) затратный метод.

Частью 9.1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено, что проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.

Поскольку предметом настоящего контракта является выполнение работ по ремонту - ликвидации последствий весеннего паводка 2015 года на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Верхнетоемском и Приморском районах Архангельской области, Заказчиком для определения цены государственного контракта применён проектно-сметный метод.

2. Расчет цены государственного контракта.

Цена государственного контракта рассчитана на основании локальных ресурсных сметных расчетов.

Локальный ресурсный сметный расчет:	Стоимость работ, руб.
№1	905 924
№2	1 081 028
Итого:	1 986 952

Цена государственного контракта составляет 1 986 952 (Один миллион девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля.


ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора
ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство»
«Архангельскавтодор»



Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «Автодороги»



В.П. Осокин