
Государственный контракт   № 01-МК
(номер карточки контракта  - 0124200000614006794_131607)

г. Архангельск							             «___» декабря 2014г.

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Яковлева Михаила Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Котласский АБЗ», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Шульгина Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили по результатам аукциона в электронной форме (протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона 0124200000614006794 от «09» декабря 2014 года) и по согласованию с Контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области (письмо №05-98/3405 от 19 декабря 2014 года) настоящий государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по содержанию мостовых сооружений на автодороге Подъезд к г. Котлас в Котласском районе Архангельской области, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).
1.2. Требуемый уровень содержания определяется Техническим заданием        (Приложение № 1). 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена  Контракта составляет 24 627 200 (Двадцать четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев предусмотренных Контрактом.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ, качества выполняемой работы, и иных условий исполнения Контракта.
2.4. Оплата в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (девяноста) календарных дней после утверждения (подписания) Заказчиком акта приемки выполненных работ и предъявления Подрядчиком счета-фактуры (счета), при условии своевременного финансирования.
2.5. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту в пределах лимитов бюджетных обязательств, доводимых до Заказчика в установленном порядке.
2.6. В случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств как получателя бюджетных средств, Заказчик в ходе исполнения Контракта в 10-дневный срок уведомляет об этом Подрядчика. При этом стороны в ходе исполнения Контракта согласовывают новые условия Контракта, в том числе цену и (или) сроки исполнения Контракта и (или) объем работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.7. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и сборов, налогов и других обязательных платежей.
2.8. Подрядчику не оплачиваются расходы за выполненные объемы, не согласованные с Заказчиком.
2.9. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работ может быть увеличен или уменьшен не более чем на десять процентов. В данном случае Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту, в котором также могут предусмотреть изменение (с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации) цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а в случае уменьшения предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязуются уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
2.10. В течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Контракта, но не позднее 20 января 2015 года Подрядчик предоставляет Заказчику, исходя из цены Контракта указанной в п. 2.1 настоящего контракта,  расчет стоимости единичных расценок на каждый вид работ, указанный в техническом задании, который, после утверждения Заказчиком, становится неотъемлемой частью Контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ:
· начало – с «01» января 2015 года;
· окончание 	– «31» декабря 2016 года.
3.2. Нарушение сроков начала и окончания работ стороны признают существенным нарушением Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Заказчик:
4.1.1  Осуществляет контроль за исполнением Подрядчиком настоящего Контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов.
4.1.2. Осуществляет инспекционные обследования мостовых сооружений на предмет определения качества их содержания визуально или с помощью инструментальных замеров, осуществляет приемку выполненных работ (осуществляет представитель Заказчика в районе (РДО)).
4.1.3. Информирует  Подрядчика  о поступающих от пользователей дорог справедливых замечаниях, жалобах, претензиях и требует их устранения. 
4.1.4. Проводит выборочные проверки, измерения, испытания при ведении работ по содержанию.
4.1.5. Выдает Подрядчику предписания в случае обнаружения при выполнении работ отступлений со стороны Подрядчика от действующих нормативных документов, предписания о приостановке или запрещении работ, выполняемых в рамках содержания мостовых сооружений при нарушении технологий выполнения данных работ, применении некачественных материалов, предписания об устранении нарушений в порядке исполнения правомерных требований органов местного самоуправления, органов ГИБДД УМВД России, органов прокуратуры Российской Федерации, иных контролирующих (надзорных) органов об устранении нарушений, связанных с исполнением Контракта.
4.1.6.  Выдает письменные распоряжения о приостановке или запрещении работ при невыполнении распоряжений и предписаний Заказчика, а так же при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ. 
4.1.7. Сообщает Подрядчику обо всех изменениях режима эксплуатации мостовых сооружений.
4.1.8. Ежемесячно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ (осуществляет специалист филиала Заказчика (РДО)).
4.1.9. Отдельные виды работ,  поручаемые к выполнению   по   Контракту,   согласовывает Подрядчику ежеквартально (при необходимости - ежемесячно).
4.1.10. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные законодательством и Контрактом.
4.1.11. Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполнения работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу – осмотр выполненных работ на предмет оценки качества и анализ исполнительной и технической документации. Экспертиза производится по окончании отчетного периода выполненных работ. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами.
4.1.12. Заказчик в течение 2-х недель после подписания Контракта передает Подрядчику имеющуюся техническую документацию на обслуживаемые мосты или гарантирует к ней доступ. 
4.2. Подрядчик:
4.2.1. Выполняет работы по обеспечению содержания мостовых сооружений  не ниже уровня требований, определенных в Техническом задании. Поддерживает мостовые сооружения в состоянии, обеспечивающем бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта и пешеходов. 
4.2.2. Подрядчик при исполнении Контракта обязан в 2015 году и в 2016 году привлечь субподрядные организации из числа субъектов малого предпринимательства, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случае, предусмотренном законодательством, - документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Цена договора, заключаемого Подрядчиком с субподрядной организацией из числа субъектов малого предпринимательства, должна составлять:
- в 2015 году: не менее 20 (двадцати) процентов от стоимости работ 2015 года;
- в 2016 году: не менее 20 (двадцати) процентов от стоимости работ 2016 года.
За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.3. Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации не из числа субъектов малого предпринимательства, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случае, предусмотренном законодательством, - документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. При этом в любом случае обязанность, установленная в п. 4.2.2. Контракта, Подрядчиком должна быть исполнена.
4.2.4.  В случае, если  Подрядчик  передает  работы   на  субподряд, Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиком работ. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о заключении договора субподряда за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, передаваемых на субподряд. 
4.2.5. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров с поставщиками, субподрядчиками, подтверждение стоимости применяемых материалов.
4.2.6. Принимает меры по сохранности мостовых сооружений от повреждений, ухудшающих их транспортно-эксплуатационное состояние, вызванных несанкционированными действиями юридических или физических лиц (включая прокладку инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений в полосе отвода и придорожной полосе, уничтожение или порчу дорожных знаков или других элементов обстановки, несанкционированной перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов и т.п.). 
Принимает меры по документальному фиксированию нанесения таких повреждений (акт обследования повреждений, фотоматериалы, расчет стоимости повреждения). 
Может выступать истцом в суде, арбитражном суде по делам, связанным с возмещением причиненного ущерба.
4.2.7. По требованию Заказчика принимает участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с производством работ на мостовых сооружениях.
4.2.8. Информирует Заказчика незамедлительно обо всех дорожно-транспортных происшествиях с тяжелыми последствиями из-за дорожных условий и повреждениях мостовых сооружений. Сообщает о принятых мерах по ликвидации повреждений.
4.2.9. Несет полную ответственность за  создание аварийной обстановки на мостах или  непринятие мер по ее ликвидации   в соответствии с полномочиями. 
4.2.10. Осуществляет ведение и хранение технической документации по мостовым сооружениям, находящимся на содержании (карточки, книги мостов, журналы наблюдений, проектная, исполнительная документация, документы согласования отступлений, сертификаты на материалы и т.д.). Указанная техническая документация возвращается Заказчику  по окончании Контракта.
4.2.11. Предоставляет организациям, заключившим с Заказчиком контракт на обследование мостовых сооружений, а иным организациям по указанию Заказчика запрашиваемую техническую документацию (карточки, книги мостов, журналы наблюдений, проектную, исполнительную документацию, документы согласования отступлений, сертификаты на материалы и т.д.) по мостовым сооружениям, находящимся на содержании.
4.2.12. В случае выявления дефектов и повреждений мостовых сооружений, создающих угрозу безопасности дорожного движения,  незамедлительно принимает меры по временному ограничению или прекращению движения по мостовому сооружению в целях обеспечения безопасности дорожного движения с обязательной установкой соответствующих дорожных знаков. О введенных ограничениях или прекращении движения Подрядчик информирует Заказчика и органы государственной инспекции безопасности дорожного движения. Сроки восстановления конструкций определяются Заказчиком.     
В остальных случаях, основанием для установки Подрядчиком дорожных знаков организации движения по мостовым сооружениям является предписание представителя филиала Заказчика (РДО), а также письменное распоряжение директора или заместителя директора ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор».
При необходимости разрабатывает схему организации движения и согласовывает её с ГИБДД и Заказчиком.  
4.2.13. Вправе привлекать специализированные экспертные мостовые организации с целью уточнения технического состояния мостовых сооружений, их грузоподъемности и разработки рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации. 
4.2.14. Решает вопросы изменения режима движения транспорта в случае аварий и других чрезвычайных  происшествий (освобождения проезжей части, сброса  груза и т.д.).
4.2.15. Участвует в работе комиссии по расследованию дорожно-транспортных происшествий.
4.2.16. Организует  круглосуточную диспетчерскую службу и  представляет Заказчику   в   центр управления движением отдела содержания автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения всю оперативную информацию о состоянии мостовых сооружений в соответствии с утвержденным Заказчиком «Регламентом представления оперативной информации подрядными организациями в Центр управления движения Заказчика».
4.2.17. Планирует и после согласования с Заказчиком проводит мероприятия по подготовке мостовых сооружений  к паводку.
4.2.18. Во время проведения работ выполняет необходимые мероприятия по безопасности движения, по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды. Несет ответственность за несоблюдение  требований    земельного законодательства.
4.2.19. При выполнении работ осуществляет соблюдение всех экологических, санитарно-эпидемиологических требований, правил санитарной и пожарной безопасности в лесах. 
4.2.20. Разрабатывает и согласовывает с ГИБДД и Заказчиком схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.
4.2.21. Обеспечивает наличие у своих работников при выполнении работ на объекте специальной одежды определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.
4.2.22. Несет ответственность за  качество применяемых дорожно-строительных материалов для выполнения работ по содержанию. Осуществляет лабораторный контроль в соответствии с требованиями СТО 000907724.02-2008 «Дороги автомобильные общего пользования. Лабораторный контроль над производством работ при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Организация службы лабораторного контроля. Задачи, функции (права и обязанности) и структура служб лабораторного контроля».
4.2.23. В нормативные сроки ликвидирует выявленные повреждения  и  устраняет опасные условия движения в рамках настоящего Контракта.
4.2.24. На срок действия настоящего Контракта Подрядчик обязан взаимодействовать с администрацией Котласского района, районным подразделением ГИБДД УМВД России по Архангельской области, районным подразделением МЧС России по Архангельской области, способствующими выполнению настоящего Контракта и контролю за транспортно-эксплуатационным состоянием обслуживаемых мостовых сооружений.
4.2.25. По требованию Заказчика обязуется разработать чертежи и описать технические решения на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту. 
4.2.26. Подрядчик, по письменному согласованию Заказчика, может при выполнении работ применять нетиповые технические решения. В этом случае Подрядчик должен представить всю необходимую информацию по предлагаемому варианту (чертежи, расчеты).
4.2.27. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, самостоятельно может привлечь к выполнению работ по подготовке технической документации организации, обладающие необходимым опытом, персоналом и оборудованием и имеющих в случаях установленных законодательством соответствующие сертификаты и другие документы, подтверждающие правомочность этих организаций выполнять данные виды работ и услуг. По каждой из привлекаемых для этих целей организаций Подрядчик обязан представить Заказчику необходимую информацию для принятия решения о возможности привлечения этой организации к выполнению данного вида работ.
4.2.28. Если в ходе исполнения настоящего Контракта потребуется получение специального разрешения (лицензии, допуск) на выполнение отдельных видов работ, то Подрядчик обязан получить разрешение (лицензию, допуск) до начала их выполнения.
4.2.29. В целях реализации государственной политики в области использования системы «ГЛОНАСС» в интересах навигационного обеспечения транспортного комплекса России Подрядчик обязуется внедрять системы на основе «ГЛОНАСС» или «ГЛОНАСС/GPS» при выполнении работ по содержанию мостовых сооружений. Подрядчик обеспечивает передачу данных навигационных систем «ГЛОНАСС» в центр управления движением отдела содержания автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения Заказчика.
4.2.30. Компенсировать Заказчику все убытки и весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом.
4.2.31.  Исполняет предписания Заказчика, выдаваемые в соответствии с п. 4.1.5. Контракта, в связи с реализацией прав Заказчика по настоящему Контракту.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Подрядчик  назначает ответственного представителя по сдаче работ, предусмотренных  настоящим  Контрактом.
5.2. Приемку   работ    Заказчик  совместно с  Подрядчиком,  а в случае отказа и без его представителя, осуществляет ежемесячно путем    обследования   (осмотра)  обслуживаемых   Подрядчиком   мостовых сооружений    в    соответствии   с    требуемым уровнем содержания,    определенного    Техническим    заданием.  Проверяет выполненные   Подрядчиком  объемы работ и качество применяемых материалов.
5.3. Ежемесячно, не позднее 3-го числа, следующего за отчетным  периодом, Подрядчик представляет Заказчику в 2-х экземплярах  следующие документы:
- реестр   актов выполненных работ,
- акт о приемке выполненных работ,
- акт проверки качества содержания мостов,
- документы, подтверждающие   стоимость   материалов (при необходимости),
- счет-фактуру (счет).
5.4. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения акта приемки выполненных работ.
5.5. В указанный в п. 5.4. Контракта срок, Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие выполненных работ, требованиям, изложенным в Техническом задании, действующего законодательства, нормативным документам Российской Федерации и  государственным стандартам.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.6. Оплата   работ   осуществляется   исключительно   при   выполнении   Подрядчиком   условий,   предусмотренных  в   настоящем   Контракте. Работы считаются принятыми, если предоставляемые документы подписаны специалистом филиала Заказчика (РДО).
5.7. В случае отсутствия документов, подтверждающих качество применяемых материалов (лабораторные заключения, паспорта, сертификаты) Заказчик вправе отказать в приемке выполненных Подрядчиком работ.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и  субподрядчиками по настоящему  Контракту.
6.2. По планово-предупредительным работам гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов составляет 36 месяцев с момента (даты) подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
6.3. По профилактическим работам гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов по конструктивным элементам составляет:
	- металлическое оцинкованное  барьерное ограждение   
	5 лет

	- дорожные знаки
	3 года


с момента (даты) подписания сторонами акта приемки выполненных работ. 

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения этих работ и оплатить работу, при этом Заказчик вправе взыскать все вытекающие отсюда расходы с Подрядчика либо удержать их из суммы предстоящих ему платежей во внесудебном порядке. 
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, а также в случае ненаправления своего представителя для участия в составлении акта, Заказчик составляет односторонний акт. Заказчик имеет право привлечь для участия в составлении акта экспертов. При установлении вины Подрядчика на него относятся все расходы по  привлечению экспертов.
6.6. В случае выявления и последующего устранения дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения продлевается на период устранения дефектов, что оформляется соответствующим актом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ  СПОРОВ.

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
7.2. Подрядчик несет полную ответственность за не обеспечение или ненадлежащее обеспечение соблюдения правил охраны труда, экологических норм и правил, а также за ущерб, нанесенный собственности физических и юридических лиц в результате действий и/или бездействий Подрядчика при выполнении работ по Контракту.
7.3. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 (далее – Правила), в виде фиксированной суммы в размере 492 544 (Четыреста девяносто две тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа, уплачиваемого Подрядчиком устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке и в соответствии с п. 4 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063 1 231 360 (Один миллион двести тридцать одна тысяча триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
7.7. Документами, подтверждающими факты ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств, могут являться двусторонний акт Заказчика и Подрядчика либо односторонний акт Заказчика при отсутствии представителя Подрядчика, предписания или претензии Заказчика и иные предписания или акты контрольно-надзорных органов.
7.8. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в доход бюджета Архангельской области в сроки, указанные в претензии (предписании) Заказчика с предоставлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 2-дневный срок с момента оплаты Подрядчиком штрафных санкций.
В случае неоплаты неустоек (штрафов, пени), в сроки, установленные в претензии (предписании) Заказчика, Заказчик, при осуществлении расчетов, удерживает из подлежащих выплате сумм за выполненные работы размер неоплаченных Подрядчиком штрафных санкций.
В случае, если подлежащих выплате сумм за выполненные работы недостаточно для погашения начисленной неустойки (штрафов, пени) либо такие суммы отсутствуют, Заказчик вправе удовлетворить соответствующие требования за счет обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту (обратиться к гаранту по банковской гарантии, удержать сумму неустойки (пени, штрафов) из внесённых денежных средств на счёт Заказчика).
7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.
7.10. Работы по содержанию мостовых сооружений, на   которых   обнаружены   дефекты, не соответствующие заданному уровню содержания, Заказчиком   не   принимаются.   Стоимость   непринятых   работ   для    каждого мостового сооружения    определяется  исходя   из  сезонной  средней месячной  стоимости   содержания данного мостового сооружения.
7.11. При проведении работ по содержанию с нарушением технологии, с использованием некачественных материалов, данные работы не принимаются, если указанные недостатки не исправлены в оговоренный срок за счет Подрядчика.
7.12. В случае невыполнения Подрядчиком пунктов 4.2.6. и 4.2.12. Контракта Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных работ. 
7.13. Если в оцениваемый период на обслуживаемых мостовых сооружениях имели место ДТП, где сопутствующей причиной были дорожные условия, возникшие вследствие неисполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта, выполненные работы на мостовом сооружении, где произошло ДТП,   Заказчиком не принимаются.
На суммы непринятых работ Заказчик определяет виды и объемы работ, а Подрядчик обязан их выполнить в установленные Заказчиком сроки
7.14. В случае, если Заказчик будет подвергнут административным штрафам либо понесёт любые иные убытки, в том числе суммы, взысканные в судебном порядке, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику такие убытки.
7.15. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Архангельской области.
7.16. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, неблагоприятные метеорологические ситуации, акты и действия государственных органов (в том числе, по сокращению финансирования работ по настоящему Контракту), делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.
8.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению контрактных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться, как на основание освобождения от ответственности.
8.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3-х месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО  КОНТРАКТУ

9.1.  Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 2 462 720 (Два миллиона четыреста шестьдесят две тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
9.2. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.
9.3. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе обратить взыскание на денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта, во внесудебном порядке. Оставшиеся после взыскания во внесудебном порядке денежные средства, при условии, что такие средства остались, возвращаются Подрядчику в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня взыскания во внесудебном порядке.
9.4. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, денежные средства перечисляются путем безналичного банковского перевода на счет Подрядчика, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня выполнения Сторонами всех своих обязательств по Контракту. 
9.5. Денежные средства возвращаются Подрядчику по реквизитам, по которым была произведена последняя по настоящему Контракту оплата выполненных работ.
9.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту.
9.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях:
- если Подрядчик не приступает к выполнению работ более одного месяца с даты, установленной в пункте 3.1. Контракта;
- если Заказчиком за один месяц до даты окончания работ будет установлено, что Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, либо нарушение срока окончания работ составило более 15 (пятнадцати) календарных дней;
- при систематическом (три и более раз) нарушении Подрядчиком любых условий настоящего Контракта. Документами, фиксирующими нарушения, являются указанные в пункте 7.8. настоящего Контракта документы;
- по иным основаниям, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта Стороны руководствуются порядком, установленным статьёй 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4 Любые дополнения и изменения условий Контракта оформляются в виде Приложений и Дополнительных соглашений к Контракту и после их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон являются его неотъемлемой частью.
10.5 При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.6. Действие пункта 10.4. не распространяется на изменение реквизитов Сторон. При изменении реквизитов Стороны уведомляют об этом друг друга в письменной форме. Уведомление об изменении реквизитов направляется контрагенту в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения. При этом уведомление об изменении реквизитов должно быть подписано уполномоченным представителем Стороны и скреплено печатью организации. Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату заказным письмом по адресу контрагента указанному в разделе 12 Контракта, а также посыльным (курьером) или доставлено лично представителем Стороны по фактическому адресу контрагента и вручено под роспись уполномоченному представителю контрагента.
10.7. Любое уведомление по данному Контракту, за исключением уведомления указанного в пункте 10.6. Контракта, производится в письменной форме в виде факсимильного сообщения или заказного письма. Уведомление считается данным в день отправления сообщения или на пятый день после отправления письма по почте. Стороны обязуются все уведомления по Контракту рассматривать в срок, установленный в уведомлении, а если такой срок не установлен, то не позднее 5 дней. Условия настоящего пункта не применяются в случае уведомления Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.8. Отношения сторон не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.
10.9. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронными подписями сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу.
10.10. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- техническое задание (Приложение №1);
- перечень и показатели товаров (материалов и изделий) (Приложение №2).

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения Контракта и действует по 31 декабря 2016 года.
11.2. Истечение срока действия Контракта не прекращает обязательства сторон, возникающие из условия Контракта и не выполненные в течение срока его действия.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


ЗАКАЗЧИК:
Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» 

Юридический и почтовый адрес: 
163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 38, корп. 1, 
тел.: 20-64-55; факс: 24-20-46.
ИНН 2900000511 КПП 290101001 УФК по Архангельской области (ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» л/сч. 03242004260). р/сч. 40201810100000100077 Отделение Архангельск, БИК 041117001.

ПОДРЯДЧИК:
Закрытое акционерное общество «Котласский АБЗ»

Юридический и почтовый адрес: 
165320, Архангельская область, Котласский  район, рп.Шипицыно, ул.Советская, д.55 тел./факс: (81837) 3-47-75.
ИНН 2904022957 КПП 291301001 
р/сч. 40702810904240005029 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск, 

кор/сч. 30101810100000000601, БИК 041117601.

13. ПОДПИСИ СТОРОН
	
ЗАКАЗЧИК:

Директор ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство  «Архангельскавтодор» 

__________________ / М.В. Яковлев
	
ПОДРЯДЧИК:

Директор
ЗАО «Котласский АБЗ»


________________ / А.В. Шульгин 


























Приложение № 1 
к контракту № 01-МК от «___» декабря 2014г.



Техническое задание 
на выполнение работ по содержанию мостовых сооружений на автодороге Подъезд к г. Котлас в Котласском районе Архангельской области.

1.  Основными задачами содержания являются:
- обеспечение круглогодичного, непрерывного и безопасного движения транспортных средств;  
- обеспечение технически исправного состояния сооружений и расчетного срока их службы при минимальных затратах труда и материально-технических ресурсов;
· поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида сооружений.

2. Объем работ: Перечень мостовых сооружений представлен в  таблице №1.
Подрядчик осуществляет работы по содержанию мостовых сооружений на всей их длине  и на прилегающих к ним участках подходов длиной по 6 м с двух концов  сооружения. Зона обслуживания подмостового пространства  включает по 25 м с верховой и низовой стороны от сооружения (при конусах) или длину регуляционных сооружений. Очистка русла производится на длине 100 м выше и ниже по течению.
Независимо от удаления от мостового сооружения Подрядчик содержит знаки организации движения по мосту (ограничения грузоподъемности, скорости движения, установки приоритетов и т.д.), знаки индивидуального проектирования (название реки), а также лестничные сходы с моста и водоотводные лотки в конусах насыпей. При больших подходах, имеющих несколько водоотводных лотков, Подрядчик содержит первый лоток от моста с каждой его стороны. Очистка проезжей части обеспечивается силами организаций, осуществляющими содержание автомобильных дорог.

3. Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности работ, требования к результатам работ.
При содержании мостовых сооружений выполняются нормативные и сверхнормативные работы (профилактические и планово-предупредительные работы). Уровень требований к качеству содержания мостовых сооружений представлен в таблицах №2, №3. Цикличность выполнения нормативных работ представлена в таблицах №4-№8. Перечень и объемы сверхнормативных работ представлены в таблицах №9, №10.
Работы ведутся  в соответствии с нормативными документами:
- ГОСТ 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. -И.: Госстандарт, 1993.
- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Министерство транспорта РФ ГСДХ (РОСАВТОДОР), 2004.
- Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах. Росавтодор, 1999.
- ВСН 4-81 Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах. Минавтодор РСФСР 1990г.

4. Особые условия
4.1. Информация о конструктивных элементах мостов может быть получена в отделе содержания автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения Заказчика.
4.2. Работы по содержанию мостовых сооружений в апреле месяце выполняются в соответствии с указаниями представителя Заказчика (РДО). 
4.3. Работы по очистке от снега тротуаров и проезжей части вдоль ограждений безопасности на ширину 1 м могут выполняться с применением средств малой механизации. 
4.4. В случае необходимости (в соответствии с предписаниями ГИБДД и других уполномоченных контролирующих органов, текущим состоянием автодорог и сооружений на них и др.) Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе  изменить объемы по отдельным видам работ, подлежащие к выполнению, путем их перераспределения с одного вида на другой, с корректировкой общей стоимости вида работ  пропорционально изменению объема таких работ, но в пределах общей цены Контракта.

5. Место выполнение работ, сроки выполнения работ:
Место выполнение работ: Котласский район Архангельской области. 
Сроки выполнения работ: 
  - начало работ                01 января  2015 года.
  - окончание работ         31 декабря 2016 года.


Таблица №1

	Местоположение,
км
	Наименование препятствия
	Длина,
м
	Схема
	Габарит 
	Год
строит.
	Год
ремон-
та
	Материал
	Грузоподъемность
	Оценка, категория дефектов        (Б, Д)
	Организация, последний год проведения диагностики

	
	
	
	
	
	
	
	
	Норм.
	Факт.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	[bookmark: _Toc38724200]Подъезд к г. Котлас

	5+841
	р. М. Сев. Двина
	1252,48
	18+2х(4х63)+(84+2х105+84)+63+/2х21+24/+/2х24/+/2х24/+/2х33/+/33+18/
	 Г-11,5+2х1,5
	2001
	
	сталеж/б
	А11, НК-80
	А11,НК-80
	хор.
	ИМИДИС
2001

	3+592
	автодорога
	9,5
	8,8
	 Г-11,5+2х0,75
	2001
	
	ж/б
	А11,НК-80
	А11,НК-80
	хор.
	Мостсервис
2008

	Итого:
	2 шт.
	1261,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	













Таблица №2

УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ 
СОДЕРЖАНИЯ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

	
№
п/п

	Наименование
элементов
	Нормативные требования
	Допустимые отклонения от нормативных требований и сроки выполнения
	Уровень
значимости

	1
	2
	3
	4
	5

	1

	Мостовое
полотно


	Проезжая часть на полосе шириной 1 м вдоль ограждений проезжей части очищена от  грязи, посторонних предметов.
	
	З

	
	
	Тротуары очищены от  грязи, посторонних предметов.
	
	СЗ

	
	
	Водоотводные лотки под деформационными швами перекрытого типа (на сталежелезобетонных пролетных строениях) очищены от наносов.
	Срок очистки – май.
	З

	
	
	Штрабы в районе сопряжения деформационных швов с проезжей частью должны быть заполнены битумной мастикой.
	
	З

	
	
	Трещины в а/б покрытии проезжей части и тротуаров залиты битумом.
	Срок исполнения – июнь.
	СЗ

	
	
	Трещины в покрытии над деформационными швами закрытого типа прочищены и пролиты битумной мастикой.
	Срок исполнения – июнь.
	СЗ

	
	
	Д. ш. с резиновым заполнением - зазор очищен, а резина не имеет разрывов и др. повреждений.
	Срок исполнения – июнь.
	СЗ

	
	
	Пружины в конструкции деформационных швов должны быть подтянуты, скользящий лист не должен хлопать при проезде автотранспорта.
	Срок исполнения – июнь.



	З

	
	
	Перила очищены от грязи.
	
	СЗ

	
	
	Перила окрашены с обеих сторон.
	Срок окраски перил - июнь.
	З

	
	
	Перила укреплены (стойки и решетка) и имеют вертикальное положение; элементы перил (стойки и решетка) не имеют погнутостей, разрывов и др. повреждений.
	Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течении 5 суток после обнаружения дефектов.
	З

	
	
	Ограждения проезжей части очищены от грязи.
	
	СЗ

	
	
	Ограждения закреплены и исправны, отсутствуют деформированные стойки и продольные элементы.
	Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течении 5 суток после обнаружения дефектов.
	З

	2


	Опоры и опорные 
части
	Насадки, ригели опор, опорные части очищены от мусора, грязи, растительности.
	Срок устранения – май.
	СЗ

	
	
	Опорные части смазаны.
	Срок исполнения – июнь.
	З

	
	
	Металлические элементы опорных частей окрашены.
	Срок – июнь.
	СЗ

	3
	Подмостовая зона
	Конуса береговых опор очищены от мусора, наносов и посторонних предметов.
	Срок устранения –июнь.
	МЗ

	
	
	Подмостовая зона и русло очищены от мусора, посторонних предметов.
	Срок очистки – июнь.
	МЗ

	
	
	Деревья и кустарник в подмостовой зоне (25 м от моста выше и ниже по течению) вырублены. Порубочные остатки удалены из полосы отвода.
	В подмостовой зоне (кроме конусов береговых опор) допускается наличие пней высотой до величины его диаметра, но не более 10 см.
	МЗ

	4
	Подходы и регуляционные, водоочитсные
 сооружения
	Прикромочные и водоотводные лотки очищены от грязи. 
	
	СЗ

	
	
	 Водоотводные лотки исправны.
	Повреждения устраняются в течении 5 суток после обнаружения.
	З

	
	
	Отсутствуют размывы обочин на длине 6 м от начала и конца моста.
	Размывы устраняются в течении 5 суток после обнаружения дефектов.
	З

	
	
	Перила лестничных сходов укреплены, исправны, окрашены с обеих сторон.
	Срок окраски перил – июнь. Поврежденные элементы перил подлежат восстановлению или замене в течении 5 суток после обнаружения дефектов.
	СЗ

	
	
	Лестничные марши очищены от мусора и грязи.
	Допускается загрязнение лестничных сходов после зимней эксплуатации.  Срок устранения  - май.
	МЗ

	
	
	Проезжая часть на подходах в пределах 6-ти метровой зоны с каждой стороны моста на расстоянии 1м от ограждения очищены от грязи и мусора.
	
	СЗ

	
	
	Обочины в пределах 6-ти метровой зоны расположены в уровне проезжей части моста и имеют поперечный уклон от оси моста.
	Срок устранения – июнь.
	СЗ

	
	
	Знаки организации движения по мосту (ограничения грузоподъемности, скорости, определения приоритетов), а также навигационные знаки  и знаки с названием водотока установлены.
	Замену или восстановление поврежденных знаков (кроме знаков приоритета 2.6, 2.7) следует осуществлять в течении 3 суток после обнаружения, а приоритета – в течении суток.
	З

	
	
	Стойки знаков надежно закреплены.
	
	З

	
	
	Стойки знаков вертикальны.
	
	СЗ

	
	
	Щитки знаков надежно прикреплены к стойкам.
	При новой установке конструкция крепления исключает возможность предумышленной деформации щитков знаков вручную, и их снятие без применения резки металла.
	СЗ

	
	
	Необходимые информационные щиты, знаки организации движения по мосту очищены, удобочитаемы.
	Допускается загрязнение не более 10% площади знака.
	СЗ

	
	
	Вновь устанавливаемые щитки знаков выполнены из оцинкованной стали или алюминия с применением светоотражающей пленки.
Стойки знаков окрашены.
	Щитки знаков, выполненные из черного металла или с изображением, нанесенным краской, допускаются лишь для временной установки. Срок окраски – июнь.
	СЗ

	
	
	В пределах 6-ти метровой зоны с каждой стороны моста на откосах деревья и кустарник вырублены. Порубочные остатки удалены из полосы отвода. Трава на обочинах окошена.
	Допускается наличие пней высотой до величины их диаметра, но не более 10 см, допустимая высота травы 15 см.

	МЗ

	
	
	Водоочистные сооружения очищены от грязи.
	
	СЗ

	
	
	Весенний (периодический) осмотр выполнен.

	Срок проведения весеннего осмотра и составление откорректированного и согласованного графика дополнительных работ – июнь.
	З

	5




	Надзор

	Постоянно (не реже одного раза в 10 дней) осуществляется надзор за искусственным сооружением.
	
	З

	
	
	Мостовая книга и журнал производства работ по содержанию иск. соор.  заведены. В журнале сделаны соответствующие записи, в книге фиксируются все выполненные работы.
	

	СЗ

	
	
	Судоходная сигнализация в период навигации исправна.
	Допускается наличие неисправностей не более 2-х фонарей судоходной сигнализации в течении трех часов с момента обнаружения.
	З

	6
	Электрооборудование
	Наружное освещение  моста и подходов исправно.
	Допускается наличие неисправностей не более 2-х светильников наружного освещения в течении недели с момента обнаружения.
	З

	
	
	Воздушные линии передачи электроэнергии исправны.
	Допускается наличие неисправностей в элементах воздушных линий в течении суток с момента обнаружения.
	З

	
	
	Устройства телемеханического и автоматического управления наружным освещением исправны.
	Допускается наличие неисправностей в элементах устройств телемеханического и автоматического управления наружным освещением в течении суток с момента обнаружения.
	З

	
	
	Трансформаторные подстанции находятся в исправном состоянии.
	Допускается наличие неисправностей в элементах трансформаторных подстанций в течении суток с момента обнаружения.
	З

	
	
	Щиты управления электроэнергией моста исправны.
	Допускается наличие неисправностей в элементах щитов управления электроэнергией в течении суток с момента обнаружения.
	З



Примечание.

Все требования к содержанию разделяются по уровню значимости: значимые (З), среднезначимые (СЗ), малозначимые (МЗ).





Таблица №3

УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ 
СОДЕРЖАНИЯ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

	
№
п/п

	Наименование
элементов
	Нормативные
требования
	Допустимые отклонения от нормативных требований и сроки выполнения
	Уровень значимости

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мостовое
полотно
	Проезжая часть на ширине 1 м вдоль тротуаров очищена от снега и льда после прохода снегоуборочной техники
	Нормативные сроки снегоочистки и ликвидации зимней скользкости согласно “Временного руководства по оценке уровня содержания автомобильных дорог».
	З

	
	
	Тротуары, зоны под барьерным ограждением очищены от снега
	Толщина уплотненного снега на тротуарах во время снегопада и до окончания снегоуборки не более 70 мм; толщина рыхлого снега на тротуарах и зонах пол барьерным ограждением во время снегопада и до окончания снегоуборки не более 80 мм.
	З

	
	
	Тротуары на мостах, расположенных в населенных пунктах, в случае образования наледи посыпаны фрикционными материалами.
	
	З

	
	
	Во время оттепелей обеспечен сток воды с проезжей части иск. сооружения и по водоотводным лоткам под деформационными швами.
	
	З

	
	
	Деформационные швы  с заполнением и перекрытого типа – очищены от снега и льда пазы для перемещения  листов, зазоры в швах, поверхности деталей швов.
	Нормативные сроки очистки от снега и  льда согласно “Временного руководства по оценке уровня содержания автомобильных дорог».
	З

	
	
	Ограждения проезжей части и перила очищены от противогололедных материалов и снега
	Нормативные сроки очистки от снега и  противогололедных материалов согласно “Временного руководства по оценке уровня содержания автомобильных дорог».
	З

	
	
	Перила укреплены (стойки и решетка) и имеют вертикальное положение. Элементы перил не имеют погнутостей, разрывов и других повреждений.
	Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течении 5 суток после обнаружения дефектов.
	З

	
	
	Ограждения проезжей части закреплены и исправны, отсутствуют деформированные стойки и продольные элементы
	Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течении 5 суток после обнаружения дефектов.
	З

	2
	Подходы
	Проезжая часть на ширине 1 м вдоль ограждения на длину 6 м с каждой стороны моста очищена от снега и льда после прохода снегоуборочной техники
	Нормативные сроки снегоочистки и ликвидации зимней скользкости согласно “Временного руководства по оценке уровня содержания автомобильных дорог».
	СЗ

	
	
	Водоотводные лотки в период весеннего снеготаяния очищены от снега.
	
	СЗ

	
	
	Лестничные сходы  очищены от снега.
	В период между очистками допускается наличие снега  на ступенях толщиной не более 2 см.
	СЗ

	
	
	Лестничные сходы в случае образования наледи посыпаны фрикционными материалами.
	
	СЗ

	
	
	Знаки ограничения движения на мосту (ограничения грузоподъемности, скорости, определения приоритетов) установлены в соответствии с паспортом мостового сооружения, отчета по обследованию, акта обследования, предписания.
	Замену или восстановление поврежденных знаков (кроме знаков приоритета 2.6, 2.7) следует осуществлять в течении 3 суток после обнаружения, а приоритета – в течении суток.
	З

	
	
	Стойки знаков надежно закреплены.
	
	З

	
	
	Стойки знаков вертикальны.
	
	СЗ

	
	
	Щитка знаков надежно закреплены к стойкам.
	При новой установке конструкция крепления исключает возможность предумышленной деформации щитков знаков вручную и их снятие без применения резки металла.
	СЗ

	
	
	Дорожные знаки очищены от снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации.
	
	З

	
	
	Постоянно (не реже одного раза в 10 дней) осуществляется надзор за искусственным сооружением.
	
	З

	3
	Надзор
	Мостовая книга и журнал производства работ по содержанию иск. соор.  заведены. В журнале сделаны соответствующие записи, в книге фиксируются все выполненные работы.
	
	СЗ

	
	
	Текущий осмотр (осенний) с составлением ведомостей дефектов выполнен.
	Срок проведения осмотра с составлением ведомостей дефектов – октябрь. Срок составления предварительного графика дополнительных работ на следующий год по данным осеннего осмотра – ноябрь.
	З

	
	
	Текущий осмотр металлических и сталежелезобетонных пролетных строений осуществляется в зимний период один раз в месяц, и ежедневно при температуре ниже минус 20 0С.
	
	З

	
	
	Наружное освещение  моста и подходов исправно.
	Допускается наличие неисправностей не более 2-х светильников наружного освещения в течении недели с момента обнаружения.
	З

	4
	Электрооборудование
	Воздушные линии передачи электроэнергии исправны.
	Допускается наличие неисправностей в элементах воздушных линий в течении суток с момента обнаружения.
	З

	
	
	Устройства телемеханического и автоматического управления наружным освещением исправны.
	Допускается наличие неисправностей в элементах устройств телемеханического и автоматического управления наружным освещением в течении суток с момента обнаружения.
	З

	
	
	Трансформаторные подстанции находятся в исправном состоянии.
	Допускается наличие неисправностей в элементах трансформаторных подстанций в течении суток с момента обнаружения.
	З

	
	
	Щиты управления электроэнергией моста исправны.
	Допускается наличие неисправностей в элементах щитов управления электроэнергией в течении суток с момента обнаружения.
	З



Примечание.

Все требования к содержанию разделяются по уровню значимости: значимые (З), среднезначимые (СЗ), малозначимые (МЗ).


Таблица №4

ЦИКЛИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ РАБОТ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ МОСТА НА КМ 5+841 В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
	N
п/п
	Наименование работ
	Цикличность работы за
сезон

	1. МОСТОВОЕ ПОЛОТНО
	

	1.1
	Очистка от снега и льда поверхности деформационных швов
	81

	1.2
	Уборка снега с проезжей части
	81

	2. ТРОТУАРЫ
	

	2.1
	Очистка от снега тротуаров
	81

	3. ОПОРЫ, ПОДХОДЫ
	

	3.1
	Очистка от снега лестничных сходов 
	81

	3.2
	Посыпка лестничных сходов песком
	40

	3.3
	Очистка водоотводных лотков от снега 
	1

	4. НАДЗОР
	

	4.1
	Текущий осмотр мостов
	1

	4.2
	Постоянный осмотр (1 раз в 10 дней)
	18

	5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
	

	5.1
	Охрана моста и видеонаблюдение
	Круглосуточно




Таблица №5

ЦИКЛИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ РАБОТ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ МОСТА НА КМ 5+841 В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

	N
п/п
	Наименование работ
	Цикличность работы за
сезон

	1. МОСТОВОЕ ПОЛОТНО
	

	1.1
	Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щеткой
	6

	1.2
	Промывка проезжей части моста поливомоечной машиной
	2

	1.3
	Уборка мусора с проезжей части  вручную
	6

	2. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ
	

	2.1
	Промывка лотков деформационных швов
	1

	2.2
	Подтяжка пружин деформационных швов
	6

	3. ТРОТУАРЫ
	

	3.1
	Очистка тротуаров от грязи, мусора и посторонних предметов
	18

	3.2
	Влажная очистка тротуаров, барьерного и перильного ограждения
	2

	4. ОПОРЫ, ПОДХОДЫ
	

	4.1
	Смазка опорных частей
	1

	4.2
	Очистка горизонтальных площадок опор от грязи мусора
	1

	5. ПОДМОСТОВАЯ ЗОНА
	

	5.1
	Очистка от грязи лестничных сходов
	6

	5.2
	Очистка от грязи водоочистных сооружений
	2

	5.3
	Очистка подмостовой зоны и конусов от мусора
	1

	5.4
	Очистка от грязи водоотводных лотков
	2

	
	6. НАДЗОР
	

	6.1
	Периодический осмотр мостов
	1

	6.2
	Постоянный осмотр (1 раз в 10 дней)
	18

	
	7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
	

	7.1
	Охрана моста и видеонаблюдение
	Круглосуточно






Таблица №6

ЦИКЛИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ РАБОТ 
ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ НА МОСТУ НА КМ 5+841
	N
п/п
	Наименование работ
	Цикличность работы за год

	1
	Осмотр светильников судоходной сигнализации
	2 раза в год

	2
	Проверка состояния работы освещения моста и подходов
	22 раза в год

	3
	Осмотр светильников освещения моста и подходов
	2 раза в год

	4
	Осмотр воздушных линий с автогидроподъемника
	12 раз в год

	5
	Техническое обслуживание пультов телемеханического управления
	12 раз в год

	6
	Осмотр трансформаторных подстанций
	12 раз в год

	7
	Обслуживание трансформаторных подстанций
	1 раз в год

	8
	Обслуживание щитов управления электроэнергией (ЩР, ЩО, ЯТП, ШУЗ, ПР)
	4 раза в год





Таблица №7


ЦИКЛИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ РАБОТ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ПУТЕПРОВОДА НА КМ 3+592 В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
	N
п/п
	Наименование работ
	Цикличность
работы за сезон

	
	
	

	
	
	

	1. МОСТОВОЕ ПОЛОТНО
	

	1.1
	Очистка проезжей части от снега вдоль ограждений проезжей части на ширину 1 м
	12

	2. ТРОТУАРЫ
	

	2.1
	Очистка тротуаров от снега 
	18

	
	3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
	

	3.1
	Постоянный осмотр (1 раз в 10 дней)
	18

	3.2
	Текущий осмотр (осенью)
	1






Таблица №8

ЦИКЛИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ РАБОТ  
ПО СОДЕРЖАНИЮ ПУТЕПРОВОДА НА КМ 3+592 В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
	N
п/п
	Наименование работ
	Цикличность
работы за
сезон

	1. МОСТОВОЕ ПОЛОТНО
	

	1.1
	Очистка проезжей части на ширине 1 м вдоль ограждений проезжей части от грязи и посторонних предметов 
	6

	2. ТРОТУАРЫ
	

	2.1
	Влажная очистка тротуаров от грязи 
	1

	2.2
	Очистка тротуаров от грязи, мусора и посторонних предметов 
	6

	3. ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
	

	3.1
	Очистка перильного ограждения от грязи водой
	1

	4. ОГРАЖДЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
	

	4.1
	Очистка барьерных ограждений от грязи водой
	1

	5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
	

	5.1
	Постоянный осмотр (1 раз в 10 дней)
	18

	5.2
	Периодический осмотр (весной)
	1




Таблица №9
ПЕРЕЧЕНЬ СВЕРХНОРМАТИВНЫХ РАБОТ НА МОСТУ НА КМ 5+841
	N
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ

	2015 год
	
	

	1.1
	Замена автоматических выключателей в опорах наружного освещения
	шт.
	2

	1.3
	Замена автоматов в щитах управления
	шт.
	1

	1.4
	Замена зарядного провода наружного освещения
	провод
	15

	1.5
	Замена лампы прожектора освещения камеры видеонаблюдения
	шт.
	4

	1.6
	Замена магнитных пускателей в щитах управления
	шт.
	1

	1.7
	Замена пускорегулирующей аппаратуры наружного освещения
	шт.
	6

	1.8
	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии битумом
	м
	2000

	1.9
	Нанесение вертикальной разметки на барьерное металлическое ограждение
	п.м.
	2504

	1.10
	Обслуживание опор освещения
	шт.
	4

	1.11
	Окраска знаков судоходной сигнализации
	шт.
	1

	1.12
	Восстановление швов между плиткой на откосах конусов
	м2
	1000

	1.13
	Окраска металлического перильного ограждения
	п.м.
	870

	1.14
	Очистка от крупногабаритного мусора и наносов подмостовой зоны
	м2
	144

	1.15
	Ремонт деформационного шва на эстакадной части моста
	п.м.
	2504

	1.16
	Восстановление металлического барьерного ограждения
	п.м.
	100

	1.17
	Замена пакетных переключателей
	шт.
	1

	1.18
	Технический ремонт пультов телемеханического управления
	шт.
	1

	2016 год
	
	

	1.1
	Замена автоматических выключателей в опорах наружного освещения
	шт.
	2

	1.3
	Замена автоматов в щитах управления
	шт.
	1

	1.4
	Замена зарядного провода наружного освещения
	провод
	15

	1.5
	Замена лампы прожектора освещения камеры видеонаблюдения
	шт.
	4

	1.6
	Замена магнитных пускателей в щитах управления
	шт.
	1

	1.7
	Замена пускорегулирующей аппаратуры наружного освещения
	шт.
	6

	1.8
	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии битумом
	м
	2000

	1.9
	Окраска металлического водоотводного экрана
	п.м.
	1000

	1.10
	Обслуживание опор освещения
	шт.
	4

	1.11
	Окраска знаков судоходной сигнализации
	шт.
	1

	1.12
	Восстановление швов между плиткой на откосах конусов
	м2
	1000

	1.13
	Окраска металлического перильного ограждения
	п.м.
	870

	1.14
	Очистка от крупногабаритного мусора и наносов подмостовой зоны
	м2
	144

	1.15
	Ремонт деформационного шва на эстакадной части моста
	п.м.
	2504

	1.16
	Восстановление металлического барьерного ограждения
	п.м.
	100

	1.17
	Замена пакетных переключателей
	шт.
	1

	1.18
	Технический ремонт пультов телемеханического управления
	шт.
	1


                                                                                                                                      Таблица №10

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕРХНОРМАТИВНЫХ РАБОТ НА ПУТЕПРОВОДЕ НА КМ 3+592
	N
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Ежегодный объем
работ

	
	1. МОСТОВОЕ ПОЛОТНО
	
	

	1.1
	Установка шандарного затвора.
	кол-во
	1

	1.2
	Демонтаж шандарного затвора.
	кол-во
	1

	
ЗАКАЗЧИК:

Директор ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство  «Архангельскавтодор» 

__________________ / М.В. Яковлев
	
ПОДРЯДЧИК:

Директор
ЗАО «Котласский АБЗ»


________________ / А.В. Шульгин 






























Приложение № 2
к контракту № 01-МК от «___» декабря 2014г.

Перечень и показатели товаров (материалов и изделий), 
применяемых при выполнении работ по содержанию мостовых сооружений на автодороге Подъезд к г. Котлас в Котласском районе Архангельской области

	№
п/п
	Наименование товара
(материала и изделия)
	Технические и функциональные 
характеристики товара
(материала и изделия)

	
	
	

	1.
	Щитки дорожных знаков
	Типоразмер знаков – II; световозвращающая пленка – тип Б, В; стальные, оцинкованные, толщина - 0,9 мм

	2.
	Стойки дорожных знаков
	Из металлических полых труб круглого сечения, диаметр - 76 мм

	3.
	Металлоизделия –    гайки
	Сталь Ст3

	4.
	Металлоизделия – болты
	Сталь Ст3. Резьба - метрическая

	5.
	Песчано-гравийная смесь с содержанием зерен гравия размером более 5мм
	Готовая,  содержащая не менее 50 % гравия от массы

	6.
	Щебень
	Для строительных работ, марки 800

	7.
	Барьерное дорожное ограждение
	Оцинкованное, класс удерживающей способности -У2

	
ЗАКАЗЧИК:

Директор ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство  «Архангельскавтодор» 

__________________ / М.В. Яковлев
	
ПОДРЯДЧИК:

Директор
ЗАО «Котласский АБЗ»


________________ / А.В. Шульгин 



