

Расчет стоимости единичных расценок на выполнение работ по содержанию мостовых сооружений в Вельском, Каргопольском, Коношском, Няндомском, Устьянском, Шенкурском, Верхне-Тоемском, Вилегодском, Виноградовском, Котласском, Красноборском, Ленском, Мезенском, Онежском, Плесецком, Пинежском, Приморском и Холмогорском районах Архангельской области

Таблица №1. Стоимость нормативного содержания на 2015 год

№ п/п	Район	Общая площадь  м2	Количество мостов	Длина мостов  пог.м	Зима 2015  руб.	Лето 2015  руб.	Всего 2015  руб.	Норматив зимний  пог.м	Норматив летний  пог.м	Норматив годовой  пог.м
1	Виноградовский	7 273.00	12	1 006.69	3 201 254	831 146	4 032 400	449.15	116.61	4 005.60
2	Вилегодский	6 026.19	8	543.16	3 309 616	846 057	4 155 673	860.63	220.01	7 650.92
3	В-Тоемский	10 098.70	12	903.09	4 966 655	1 414 433	6 381 088	776.78	221.22	7 065.84
4	Красноборский	2 901.30	4	247.20	1 425 583	344 835	1 770 418	814.54	197.03	7 161.89
5	Котласский	9 716.48	12	838.66	4 400 987	1 356 192	5 757 179	741.19	228.40	6 864.74
6	Ленский	13 022.13	18	1 252.51	3 631 659	1 833 583	5 465 242	409.53	206.77	4 363.43
7	Мезенский	1 384.75	1	135.76	985 374	311 130	1 296 504	1 025.17	323.70	9 549.97
8	Онежский	5 449.17	7	528.39	2 637 388	913 261	3 550 649	705.00	244.12	6 719.75
9	Пинежский	8 205.35	13	844.59	2 724 216	1 675 178	4 399 394	455.58	280.14	5 208.91
10	Плесецкий	8 916.40	12	902.18	4 523 847	1 488 880	6 012 727	708.24	233.10	6 664.66
11	Приморский	12 227.65	24	1 161.96	4 230 385	1 575 271	5 805 656	514.23	191.48	4 996.43
12	Холмогорский	6 455.09	10	706.08	2 588 458	876 594	3 465 052	517.79	175.35	4 907.45
13	Вельский	13 851.41	28	1 650.86	7 849 205	2 335 660	10 184 865	671.56	199.83	6 169.43
14	Каргопольский	13 677.98	12	1 122.06	5 949 101	1 689 752	7 638 853	748.86	212.70	6 807.88
15	Коношский	10 436.89	31	1 111.75	4 815 026	1 732 180	6 547 206	611.73	220.07	5 889.10
16	Няндомский	5 587.01	13	567.13	2 990 379	1 044 478	4 034 857	744.75	260.13	7 114.52
17	Устьянский	12 981.45	33	1 719.39	8 431 082	2 007 194	10 438 276	692.59	164.89	6 070.92
18	Шенкурский	3 543.30	17	506.88	2 186 144	686 725	2 872 869	609.17	191.36	5 667.75
	<b>ИТОГО:</b>	151 754.25	267	15 748.34	70 846 359	22 962 549	93 808 908	635.40	205.95	5 956.75
Норматив стоимости содержания 1 м2										618.16

**Таблица №2. Стоимость планово-предупредительных работ на 2015 год**

№ п/п	Наименование автодороги	Наименование препятствия	Адрес, КМ+	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Стоимость ВСЕГО, руб.
<b>2015 год</b>								
<b>Вельский район</b>								
1	Краски - Благовещенское	р. Вага	3+644	Разборка/сборка сезонного низководного моста	шт.	1	6 000 000	6 000 000
<b>Вельский район</b>								
2	Благоещенское - Ручьево	р. Кокшеньга	4+942	Разборка/сборка сезонного низководного моста	шт.	1	3 500 000	3 500 000
<b>Устьянский район</b>								
3	Октябрьский - Мягкославская (Некрасово)	р. Устья (п. Октябрьский)	0+135	Разборка/сборка сезонного низководного моста	шт.	1	3 000 000	3 000 000
4	Шангалы - Квазеньга - Кизема	р. Устья (с. Лихачево)	139+309	Разборка/сборка сезонного низководного моста	шт.	1	2 500 000	2 500 000
<b>Холмогорский район</b>								
5	Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры	р. Курья	54+853	Разборка/сборка сезонного низководного моста	шт.	1	2 200 000	2 200 000
<b>Пинежский район</b>								
6	Карпогоры – Сосновка – Нюхча - граница с республикой Коми	р. Явзора	68+748	Частичная замена укрепления конуса из каменной наброски	шт.	1	3 967 115	3 967 115
<b>Приморский район</b>								
7	Ижма - Лапоминка - Патракеевка	р. Ижма	0+167	Противопаводковые мероприятия по восстановлению деревянных ледорезов Укрепительные работы (каменная наброска)	шт.	1	1 035 898	1 035 898

---								
8	-	-	-	Частичная замена (демонтаж/устройство) деревянных прогонов	м3	140	31 957	4 473 980
9	-	-	-	Частичная замена (демонтаж/устройство) деревянного поперечного настила	м3	214	40 179	8 598 250
10	-	-	-	Частичная замена (демонтаж/устройство) деревянного продольного настила	м3	99	41 985	4 156 500
<b>Итого:</b>								<b>39 431 743</b>

**Таблица 3. Стоимость профилактических работ на 2015 год**

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения, руб.	Стоимость ВСЕГО, руб.
1	Оборудование судовой сигнализации (электрифицированной) на судоходный период	час	96	2 028	194 714
2	Пригрузка и разгрузка низководных мостов	тн	24.5	3 885	95 171
3	Разборка завалов карчи во время паводка	м3	485	389	188 665
4	Укрепление конусов мешками с песком (противопаводковые мероприятия)	мешки	250	164	41 000
5	Противопаводковые мероприятия (устройство прорезей у деревянных опор)	п.м.	570	239	136 230
6	Восстановление настила деревянных мостов	м3	6	40 749	244 494
7	Замена светильников	шт.	6	9 930	59 580

8	Окраска перил по всей длине	п.м.	1 100	755	830 500
9	Окраска металлических ограждений проезжей части	п.м.	980	341	334 180
10	Окраска железобетонных ограждений проезжей части	м2	400	681	272 400
11	Замена дорожных знаков	шт.	30	8 832	264 960
12	Частичная замена металлического барьерного ограждения	п.м.	46	11 340	521 640
13	Засыпка поврежденных мест на откосах земляного полотна	м3	30	2 267	68 008
14	Восстановление укрепления откосов конусов бетоном	м2	60	13 000	779 980
15	Восстановление обшивки ледорезов (противопаводковые мероприятия)	м3	12.2	65 724	801 827
<b>Итого:</b>					<b>4 833 349</b>

**Таблица №4. Стоимость нормативного содержания на 2016 год.**

№ п/п	Район	Общая площадь м2	Количество мостов	Длина мостов пог.м	Зима 2016 руб.	Лето 2016 руб.	Всего 2016 руб.	Норматив зимний пог.м	Норматив летний пог.м	Норматив годовой пог.м
1	Виноградовский	7 273.00	12	1 006.69	3 409 336	885 170	4 294 506	478.34	124.19	4 265.97
2	Вилегодский	6 026.19	8	543.16	3 524 741	901 051	4 425 792	916.57	234.31	8 148.23
3	В-Тоемский	10 098.70	12	903.09	5 289 458	1 506 371	6 795 829	827.27	235.60	7 525.08
4	Красноборский	2 901.30	4	247.20	1 518 246	367 249	1 885 495	867.48	209.84	7 627.41
5	Котласский	9 716.48	12	838.66	4 687 051	1 444 344	6 131 395	789.37	243.25	7 310.94
6	Ленский	13 022.13	18	1 252.51	3 867 717	1 952 766	5 820 483	436.15	220.21	4 647.06
7	Мезенский	1 384.75	1	135.76	1 049 423	331 353	1 380 776	1 091.81	344.74	10 170.71
8	Онежский	5 449.17	7	528.39	2 808 818	972 623	3 781 441	750.82	259.99	7 156.53
9	Пинежский	8 205.35	13	844.59	2 901 290	1 784 065	4 685 355	485.19	298.35	5 547.49
10	Плесецкий	8 916.40	12	902.18	4 817 897	1 585 657	6 403 554	754.28	248.25	7 097.87
11	Приморский	12 227.65	24	1 161.96	4 505 360	1 677 664	6 183 024	547.65	203.93	5 321.20
12	Холмогорский	6 455.09	10	706.08	2 756 708	933 573	3 690 281	551.45	186.75	5 226.43
13	Вельский	13 851.41	28	1 650.86	8 359 408	2 487 478	10 846 886	715.21	212.82	6 570.45
14	Каргопольский	13 677.98	12	1 122.06	6 335 798	1 799 586	8 135 383	797.54	226.53	7 250.40
15	Коношский	10 436.89	31	1 111.75	5 128 008	1 844 772	6 972 779	651.49	234.37	6 271.90
16	Няндомский	5 587.01	13	567.13	3 184 759	1 112 369	4 297 128	793.16	277.03	7 576.97
17	Устьянский	12 981.45	33	1 719.39	8 979 107	2 137 662	11 116 769	737.61	175.60	6 465.53
18	Шенкурский	3 543.30	17	506.88	2 328 248	731 362	3 059 610	648.77	203.80	6 036.16
	ИТОГО:	151 754.25	267	15 748.34	75 451 373	24 455 114	99 906 487	676.70	219.33	6 343.94
Норматив стоимости содержания 1 м2										658.34

**Таблица №5. Стоимость планово-предупредительных работ на 2016 год**

№№ п/п	Наименование автодороги	Наименование препятствия	Адрес, КМ+	Виды работ	Ед. изм.	Кол- во	Стоимость единицы, руб.	Стоимость ВСЕГО, руб.
<b>2016 год</b>								
<b>Вельский район</b>								
1	Краски - Благовещенское	р. Вага	3+644	Разборка/сборка сезонного низководного моста	шт.	1	6 390 000	6 390 000
<b>Вельский район</b>								
2	Благодещенское - Ручьево	р. Кокшеньга	4+942	Разборка/сборка сезонного низководного моста	шт.	1	3 727 500	3 727 500
<b>Устьянский район</b>								
3	Октябрьский - Мягкославская (Некрасово)	р. Устья (п. Октябрьский)	0+135	Разборка/сборка сезонного низководного моста	шт.	1	3 195 000	3 195 000
4	Шангалы - Квазеньга - Кизема	р. Устья	139+309	Разборка/сборка сезонного низководного моста	шт.	1	2 662 500	2 662 500
<b>Холмогорский район</b>								
5	Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры	р. Курья	54+853	Разборка/сборка сезонного низководного моста	шт.	1	2343000	2343000
<b>---</b>								
6	-	-	-	Частичная замена (демонтаж/устройство) деревянных прогонов	м3	149	34 034	5 071 096

7	-	-	-	Частичная замена (демонтаж/устройство) деревянного поперечного настила	м3	220	43 532	10 570 909
8	-	-	-	Частичная замена (демонтаж/устройство) деревянного продольного настила	м3	154	43 532	5 709 916
<b>Итого:</b>								<b>39 669 921</b>

**Таблица 6. Стоимость профилактических работ на 2016 год**

№№ п/п	Виды работ	Норматив на год	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Стоимость ВСЕГО, руб.
<b>2016 год</b>						
1	Оборудование судовой сигнализации (электрифицированной) на судоходный период	96 часов	час	96	2 160	207 370
2	Пригрузка и разгрузка низководных мостов	24,5 т	тн	24.5	4 137	101 357
3	Разборка завалов карчи во время паводка	485 м <sup>3</sup>	м3	485	414	200 928
4	Укрепление конусов мешками с песком (противопаводковые мероприятия)	250 мешков	мешки	150	291	43 665
5	Противопаводковые мероприятия (устройство прорезей у деревянных опор)	570 п.м	п.м.	270	537	145 085
6	Восстановление настила деревянных мостов	6 м <sup>3</sup>	м3	6	43 398	260 386
7	Замена светильников	6 шт.	шт.	6	10 576	63 453
8	Окраска перил по всей длине	3650 п.м.	п.м.	3650	804	2 934 874
9	Окраска металлических ограждений проезжей части	3000 п.м.	п.м.	3000	363	1 089 495

10	Окраска железобетонных ограждений проезжей части	1900 м <sup>2</sup>	м2	1900	725	1 378 004
11	Замена дорожных знаков	30 шт.	шт.	10	28 218	282 182
12	Частичная замена металлического барьерного ограждения	46 п.м.	п.м.	46	12 077	555 547
13	Засыпка поврежденных мест на откосах земляного полотна	30 м <sup>3</sup>	м3	30	2 414	72 429
14	Восстановление укрепления откосов конусов бетоном	120 м <sup>2</sup>	м2	120	3 230	387 617
<b>Итого:</b>						<b>7 722 392</b>

**Итого на 2015 год – 138 074 000 рублей.**

**Итого на 2016 год – 147 298 800 рублей.**

**Всего по государственному контракту №6-ос от 18 декабря 2014 года – 285 372 800 рублей.**

Заказчик:

Директор

ГКУ Архангельской области

«Дорожное агентство "Архангельскавтодор»




М.В. Яковлев

Подрядчик:

Генеральный директор

ОАО «АвтодорМост»



С.В. Прожерин